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S 00.00.00 - WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze| specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowe] z przytgczami na trasie Gérny Gréd — Klakowo - Krugte -
Wygon Gm. Dubicze Cerkiewne woj. Podlaskie

2. Zakres stosowania specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z przytgczami na trasie
Gorny Gréd — Klakowo — Krugle — Wygon Gm. Dubicze Cerkiewne woj.
Podlaskie

3. Zakres robét obietych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja okresla wymagania ogdlne dla nastepujgacego
zakresu robot sanitarnych:
- wykonania sieci wodociggowej,
- wykonanie przytaczy wodociggowych.

4. Dokumenty umowne

Dokumenty skiadajgce sie na umowe nalezy traktowac jako wzajemne
objasnianie ale w przypadku rozbieznosci pierwszenstwo bedg miaty
dokumenty w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa

b) SIWZ

c) ST

d) Dokumentacja techniczna

e) Oferta

f) Inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy

S 01.00.00 - WARUNKI OGOLNE

1. Rozpoczecie roboét

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy,
po pisemnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z
petng dokumentacjg techniczng oraz po uptywie 10 dni od przedtozenia
Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia kierownika budowy (kierownikéw branzowych)

stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

przyjecie

obowigzkéw kierowania budowg

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z

zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

- Planu BIOZ

2.2. Data rozpoczecia robat zostanie odnotowana w dzienniku budowy.

2



2.
3.3

4.4

23

2.4

Ogdlne informacje i wymagania dotyczace realizaciji robét

. Przyjmuje sie ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

Uzyskat wszelkie niezbedne informacie w omawianym przedmiocie co

do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg mie¢ wptyw
na oferte przetargowg i bierze pelng odpowiedzialnosé za
odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robét,
Podczas przygotowywania oferty opart swojg wiedze na danych
przekazanych przez Zamawiajgcego, na dokumentacji technicznej
udostepniane] do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, na wiasnej fachowej
analizie i doswiadczeniu oraz na badaniach |1 wizjach w terenie objetym
realizacjg, Jezeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot fizyczne
przeszkody, niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne - 0
takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie
byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie powiadomic
Zamawiajgcego,

Podczas przygotowania oferty miat Swiadomos$¢, ze wymienione
w przedmiarach robét ilodci sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane
za rzeczywiste i poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z kontraktu - Oferent ma obowigzek dokonac niezbednej
weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg
budowy

uwzgledniajgcg naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji
robot,

inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow.

. Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielong strefg
bezpieczenstwa, podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru i
bezpieczeristwa.

Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy w taki sposéb, aby w granicach
wynikajgacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktocac bardziej niz to konieczne porzgdku publicznego, dostepu uzytkowania
lub zajmowania drog, chodnikow [ub placow publicznych i prywatnych na
terenach nalezacych zaréwno do zamawiajgcego jak i do 0sbdb trzecich.
Wykonawca przejmuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postepowania,
odszkodowania i koszty, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu za-
bezpieczenia drég dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow
dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwig-
zany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren bu-
dowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ nadmierne-
go zanieczyszczenia ani uszkodzenia tych drég. Wykonawca za-
bezpieczy i powetuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg
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by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu
oraz podejmie negocjacje i zaptaci roszczenia jakie wynikng na skutek za-
istniatych szkaod.

3. Robocizna, materialy, urzagdzenia i wykonawstwo

3.1

33.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac we wiasnym zakresie
zatrudnienie kierownictwa robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im
warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wszystkie materialy, urzadzenia i jakoS¢é wykonania winny byc
zgodne z Ofertg Wykonawcy, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby
przez nich upowaznione bedg miaty nieskrepowany dostgpdo terenu
robét oraz wszystkich warsztatéw i miejsc gdzie materiat lub urzgdzenia
bedg wytwarzane, montowane lub przygotowywane.

4. Roboty zamienne, wytagczone i dodatkowe

4.1.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach
majgcych na wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywac takich zmian w
rodzaju, jakosci lub ilosci robdt lub przedmiotu Umowy, jakie podczas
wykonywania robot okazg sie potrzebne. W tym celu bedzie on miat prawo
wydawania polecen do:

a) pominiecia niektérych prac-roboty wytgczone,
b) zmiany charakteru, jakosci lub rodzaju prac-roboty zamienne,
c) wykonanie prac jednoznacznie wykraczajgcych poza przyjete jako

4.2

4.3.

4.4

objete umowg-roboty dodatkowe.

Robotami dodatkowymi i wytgczonymi nie sg roboty bedgce jedynie
odchyleniami ilosciowymi w stosunku do przedmiaréw robét, ktére to ilosci
zgodnie z przyjetymi zasadami Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie
ofertowym.

Roboty wytgczone, dodatkowe i zamienne, ktérych warto$¢ przekroczy
zaoferowang cene ryczattowa lecz nie przekroczy 20% wartosci zaméwienia
Wykonawca jest obowigzany wykona¢ na dodatkowe zaméwienie
Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.
Rozliczenie tych robét zostanie dokonane na podstawie sporzgdzonych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysow, w ktérych
zastosowane zostang nos$niki cenowe przyjete w umowie (w tym ceny
materiatdw, sprzetu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostang one
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy na podstawie protokotow koniecznosci spisanych przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w opar-
ciu o kosztorys dodatkowy bgadz kosztorys réznicowy sporzgdzony
przez Wykonawce, kazdorazowo zatwierdzi konieczno$§¢ wykonania
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robét dodatkowych, wytaczone, lub zamiennych, je$li roboty te nie
bedg spowodowane prze uchybienia lub ztamanie umowy przez Wykonaw-
ce. Zatwierdzony protokot koniecznosci stanowi podstawe wykonania za-
wartych w nim robét. Zebrane protokoty koniecznosci bedg stanowity
podstawe do udzielenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego, co zostanie
dokonane przed zrealizowaniem umownej wartosci robot (ceny ofertowej) oraz
przed uptywem terminu umownego zakornczenia robét.

5. Kontrola jakos$ci wykonanych robét i terminowosé

51.

5.2

5.3.

54

5.5.

5.6.

S.7.

5.8.

Kontrole jakosci robot oraz zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg
prowadzi Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

Wykonawca winien zleci¢ niezbedng obstuge geodezyjng specjalistycznej
firmie, a wykonane w tym zakresie czynnosci nalezy potwierdzic¢
wpisem w dzienniku budowy.

Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi czesciowemu.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestéw, certyfikatéw i
deklaracji materiatowych przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty
sg stale dostepne na budowie, kompletuje je kierownik budowy i
przekaze Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

Dziennik budowy nalezy przechowywac na budowie i udostepnia¢ osobom
upowaznionym do kontrolowania budowy. Za wtasciwe prowadzenie dziennika,
jego stan oraz wtasciwe przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
stosowania materiatow nie spetniajgcych wymogdw technicznych
wynikajgcych z dokumentacji, lub wymogdw wynikajgacych z obowigzujgcych
przepiséw, Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem usunie
nieprawidtowosci.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajgcy uzna, ze rzeczywisty postep
robot nie odpowiada harmonogramowi w ofercie, Wykonawca dostarczy na
zgdanie Zamawigjgcego uaktualniony harmonogram, wskazujgcy modyfikacje
konieczne dla ukonczenia robdt we wiasciwym terminie. Przedtozenie i
uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego takiego harmonogramu
nie zwalnia Wykonawcy od zadnego z jego obowigzkéw lub
odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady | usterki oraz terminy
ustalona zostata szczegdtowo w umowie.

6. Obmiary, kosztorysowanie

6.1.

llos¢ robdt wymienione w Przedmiarze Robdét sg szacunkowymi ilosciami
robét i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu.



6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okreslajgcym ceng kosztorysowg
orientacyjng za przedmiot zamoéwienia oraz ryczattowe ceny jednostkowe
robot i elementow robét pomocnym przy okresleniu wartosci robot |
elementéw robét.

6.3. Rozliczenia robot nastepowac bedgw rozbiciu na wykonane i
odebrane elementy robot, zgodnie z umowa.

6.4. Dla sporzadzenia Przedmiaréw Robdét obowigzujacym bedzie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26 lutego
1999r w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
jako wzorcowe.

6.5. Dla sporzadzania Kosztoryséw Ofertowego i Powykonawczych, a takze
dla innych kosztoryséw niezbednych do wykonywania Umowy, wzorcowym
bedzie Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 lipca 1996r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét
budowlanych (MP.Nrd48poz.461)

7. Odbidr robét

Odbiér robét jest oceng robét wykonanych przez Wykonawce.

7.1. Rodzaje odbioréw:

a) odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena
ilosci i jakosci wykonywanych robét,

b) odbidr czesciowy czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych rob6t,
stanowigcych zakorczony, odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych wraz z
ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia,

c) odbidr koncowy, czyli ocena ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koricowego rozliczenia finansowego,

d) odbiér ostateczny /pogwarancyjny/, czyli ocena zachowania wymaganej
jakosci i elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz zwigzanym z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg
projektowg | STT sg badania i pomiary wykrywane zaréwno w czasie realizacji
jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru. Podstawg
do odbioru sg ogledziny oraz ewentualne badania techniczne | pomiary wykonywane
przez laboratorium, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
oraz dokonywane przez komisje odbioru.



7.3. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru

koncowego nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terendw przylegtych,

- protokoty badan i sprawdzen

- projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru,

- kserokopie protokotéw wszystkich odbioréw czesciowych,

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiatéw uzytych do budowy.

7.4. Dokonanie odbioru

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika
budowy i przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny
/koncowa kalkulacje kosztow/. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robét |
sprawdzeniu kompletno$ci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie |
przedkiada operat Inwestorowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakosc i
ilo§¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

Jezeli i komisja, ze jakos¢ wykonanych robdét nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem toleranciji, lecz
nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, to dokonuje potracen jak za wady trwate. Jezeli jako$é robét znacznie
odbiega od wymogéw, to komisja wytgcza te roboty z odbioru.

8. Zaplata

8.1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturami koncowymi,
wystawionymi na podstawie zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru
Kosztoryséw powykonawczych, obmiaréw robdt | protokotdw odbioru
robot dla robot rozbiorkowych i budowlano - montazowych, ptatnych w
terminie i na zasadach okres$lonych w Umowie.

8.2. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedg protokdt
odbioru i przekazania przedmiotu odbioru do uzytkowania, obmiar robot i
kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora Nadzoru i kierownika robot
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy.

8.3. Umowa nie bedzie uznana za wypetniong dopoki nie zostanie podpisane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru i Uzytkownika.
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji, ktére wystawi Wykonawca w dacie
wypetnienia swoich obowigzkdéw wynikajgcych z udzielonej gwarancii.
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8.4. Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji zaréwno
Wykonawca jak | Zamawiajgcy w dalszym ciggu pozostajg odpowiedzialni za
wypetnienie wszelkich zobowigzan podjetych zgodnie z postanowieniem
Umowy przed wystawieniem Swiadectwa Wypeinienia Gwarangji, a ktére
pozostajg niedopetnione w chwili wystawienia tego Swiadectwa.

S 02.00.00 — Zewnetrzna sie¢ wodociggowa z przytaczami

1. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa z przylaczami

1.1._Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z
przytgczami na trasie Gérny Gréd — Klakowo — Krugte - Wygon Gm.
Dubicze Cerkiewne woj. Podlaskie

1.2. Zakres robdét objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na trasie Gérny Gréd —
Klakowo — Krugte — Wygon Gm. Dubicze Cerkiewne woj. Podlaskie

2. Sie¢ wodociggowa przytaczami

Roboty ziemne

a) wykopy oraz przekopy o gt. do 3,0m, wykonane na odktad koparkami
0 poj. tyzki koparki 0,25m3 / grunt kat. 111/

b) wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gt. do 15m, o $cianach pionowych,

z recznym wydobyciem urobku, grunty nawodnione kat. IlI-IV

c) petne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi
/wypraskami/ w grunt. kat. I-lll, przy wykopach o szer. do 1mi gt. do
3,0m /grunty nawodnione/

d) zasypanie wykopdéw fundament, podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych w gruncie kat. -V z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami 55KW /50KM/ - grubos$c zageszczonej warstwy 30cm

¢) zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-25m, o $cianach pionowych
o gt. wykopu 1,5-3,0m, warstwami gr.20cm 2z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami w gruncie kat. IlI-1V,

f) przecigganie rurociggéw przewodowych PVC 110 x 10,0 w rurach ochronnych,

g) poditoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty, grubos¢ podtoza-15cm

Roboty montazowe - instalacyjne

a) wigczenie do istniejgcego wodociggu PVC 110 przy pomocy trojnika
110/110/100 z PVC z obudowsg i skrzynkag uliczng,
b) wodociag z rur PVC 110x10,0 L-1762,0m,
¢) wodocigg z rur PVC 90 x 10,0 L- 1360,0m
d) przytacza wodociggowe z rur PE 32 x 3,0; L-258,0m; sztuk - 10
8



e) hydranty nadziemne p.poz. @80 szt. 9 wraz z obudowg | zasuwg odcinajg-
cg przed hydrantem

f) zasuwy kielichowe typ ,E" montowane na rurociggu PVC — 5 szt.

g) préba szczelnosci

h) dezynfekcja

i) dwukrotne ptukanie

2.1
2.1.1.

212

a
b

. Ogdine wymagania realizacji robét

Generalny Wykonawca wyfoniony z przetargu publicznego posiada
stosowne uprawnienia i powinien spetniac obowigzki wynikajace
Z przepisow prawa budowlanego,

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za catoksztalt wiasciwego
procesu inwestycyjnego zwigzanego =z realizacjg przedmiotowe]
inwestycji w zakresie:

) robdt przygotowawczych,

) wytyczenia geodezyjnego,

c) robot drogowych wraz z zabezpieczeniem kolizji, robét ziemnyceh,
d) odtworzeniowych nawierzchni,

e

)
213

214

215.

216.

21.7.

218.

) prac montazowych,
przygotowanie dokumentow do odbioru korncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie harmonogramu robét,
projektu organizacji ruchu, uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen, decyzji administracyjnych, poinformowanie uzytkownikow
istniejgcego na terenie budowy uzbrojenia, wiasciwych stuzb o
terminie rozpoczecia i okresie prowadzenia robét,

Zabezpieczenie terenu budowy, ochrona $rodowiska
naturalnego, przestrzeganie przepisbw BHP i p.poz.
zabezpieczenie robét, przestrzeganie przepisdw  prawnych
nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy,

Przekazanie placu budowy 2z okresleniem miejsca
sktadowania materiatow, zaplecza budowy, kolizji, stanu nawierzchni,
terenu odbywa sie po wizji lokalnej protokolarnie,

Realizowana inwestycja winna by¢ prowadzona  zgodnie
z dokumentacjg projektowg, niniejsza specyfikacja, sztuka i wiedzg
budowlang przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
budowlane potwierdzone stosownymi o$wiadczeniami i wpisem do
dziennika budowy,

Wszelkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
podstawowego nalezy wuzgodni¢ z inwestorem, projektantem,
inspektorem nadzoru,

Odpowiedzialno$¢ projektanta i inspektora nadzoru w procesie
inwestycyjnym okresiono w p. 1.4. opisujgc ich prawa i obowigzki.



2.2. Materialy.

Do budowy sieci wodociggowej i przytgczy nalezy stosowac materiaty i
wyroby posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
spetniajgce wymagania zwigzane z ochrong srodowiska, bezpieczenstwem
i zdrowiem ludzi tj. takie dla ktorych wydano:

2.21. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi  okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat techniczny oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

2.2.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng w odniesieniu do materiatébw | wyrobodw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja,

2.3. Warunki skiadowania materiatéw

2.3.1. Skladowanie materiatbw winno sie odbywa¢ w migjscach
wyznaczonych, ogrodzonych i zabezpieczonych przed dostepem osob
nieupowaznionych, postronnych,

2.3.2. Rury nalezy skiadowa¢ na podiozu réwnym pozbawionym
kamieni i ostrych przedmiotow w stosach na podktadkach drewnianych o
szer. co najmniej [Ocm i gr. co najmniej 2,5cm,

2.3.3. W stosie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, a wysokos¢
stosu nie powinna przekraczaé 1,5m,

2.3.4. Rury nalezy uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddzielac przekiadkami drewnianymi,

2.3.5. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie
rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikdw drewnianych. Jezeli skiadowane rury nie zostang
wbudowane w ciggu 12 miesiecy nalezy je nakryC nieprzezroczystg
folig PVC lub PE celem ochrony przed wptywem promieniowania UV
lub wykonac¢ zadaszenie,

2.3.6. Przykrycie powinno byé tak wykonane aby zapewniato przeptyw
powietrza.
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2.4. Warunki montazu

2.4.1. Przewody nalezy uktada¢ w temperaturach powietrza od 0° do 30°C,
2.4.2. Grunt powinien byC nie zamarzniety i nie nawodniony,

2.4.3. Montaz przewodow winien by¢ prowadzony zgodnie
z projektowanymi rzednymi i spadkami od punktu o rzednej nizszej
od wyzszej,

2.4.4. Przy montazu przewoddw i uzbrojenia nalezy spetnic wymagania
zawarte w instrukcjach producenta rur i uzbrojenia.

2.5. Sprzet
Realizacja robét powinna by¢ prowadzona za pomocg sprzetu:

Roboty ziemne

2.5.1. Koparko - spycharka o pgj. tyzki 0,25m3,

2.5.2. Samochdéd samowytadowczy o tadownosci do 5t,
2.5.3. Spalinowa zageszczarka do gruntu,

2.5.4. Reczna zageszczarka ptaszczyznowa,

2.5.5. Reczne ubijaki.

Roboty montazowe

- samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- dzwig na podwoziu samochodowym.

2.6. Transport

2.6.1. Materiaty na budowe mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami
skrzyniowymi lub  srodkami transportu posiadajgcymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

2.6.2. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga byc¢ dtuzsze niz 1,0m,

2.6.3. Jezeli przewozone sg luzne rury to przy ich ukiadaniu w stosy
na samochodzie obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu, z
tym ze wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczacé 1,0m,

2.6.4. Rury nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
w czasie transportu i porysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

2.6.5. Rur PVC nie mozna obcigzac w czasie transportu innymi materiatami,
przetacza¢ po pochylni, zrzuca¢ z samochodu Iub zrzucaé do
wykopu, roztadunku, przenoszenia i uktadania w stosy nalezy dokonac
przy uzyciu podnosnika widiowego z ptaskimi widtami lub przy
pomocy zurawia z ling tasmowg niemetalowsg i nietancuchows.

2.7. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robét Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
- dziennik budowy,
- plac budowy,
- miejsce pod zaplecze.
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosSci nie mniejszej niz
2,0m powinien umiescic tablice informacyjng okreélajacy;
- rodzaj budowy, jej adres | numer telefonu,
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- numer pozwolenia na budowe oraz adres | numer tele-
fonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét,

- imiona i nazwiska oraz numery telefonow:

1. Kierownika budowy,

2. Inspektora nadzoru,

3. Projektanta,

4. Numery telefonéw alarmowych.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca, a
nastepnie oznakuje teren budowy wg obowigzujgcych przepisow BHP -
RMPIPS z dnia 26.09.1997r (Dz.U. Nr 129 z da 29,10.97r) oraz wg
.Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowy" z
uzgodnieniem przez wiasciwe stuzby drogowe. W porze nocnej bezwzglednie
wymagane jest oznakowanie $wiatlem ostrzegawczym pomaranczowym.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP RMPIPS z
dnia 26.09.1997 (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r).

2.7.1. Roboty ziemne

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé o$
przewodu i przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0$
przewodu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku,

- roboty ziemne nalezy wykonywac z odktadem urobku obok wykopu,

- sktadowanie urobku min. 1,0m od krawedzi wykopu po jednej stronie
lecz poza klinem odtamu,

- wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez geodete uprawnionego i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy z zatgczeniem szkicow
wytyczenia,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymiw
PN-B-01736  1999r ,Wykopy ©otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

- dla potrzeb budowy rurociggow nalezy stosowac wykopy wasko
przestrzenne o Scianach pionowych, szalowanych za pomocg konstrukcji
skipowej stalowych wyprasek,

- dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopuscic do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu,

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3 cm dla
gruntéw zwiezlych oraz +5cm dla gruntdw  wymagajgcych
wzmochnienia,

- przed przystgpieniem do wykonywania podioza nalezy dokonac
odbioru technicznego dna wykopu,

- pod przewody nalezy wykonac¢ poditoze wzmocnione z piasku, a na
powierzchni tego podtoza wykonac warstwe wyrownawczg z materiatu syp-
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kiego bez zageszczenia, wyprofilowana na kgt 90°, wyréwnang zgodnie
ze spadkiem podanym w projekcie,

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia
rurociggu nalezy natychmiast przystapi¢ do zasypki,

- zasypka sklada sie z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 0,30m
nad rurociggiem i zasypki,

- dla zapewnienia catkowite] stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, by
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg,

- zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0,1m) nalezy wykonac tak, aby rura
miata odpowiednie podparcie po bokach,

- stopien zageszczenia powinien wynosic¢ 0,98 po zageszczeniu gruntu
wykonawca zleci firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia
zageszczenia gruntu, miejsce badarn wskazuje inspektor nadzoru,
minimalna ilos¢ prob - | préba na 50m przewodu w rejonie rury i na
poziomie terenu,

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci ztgcza winny bycé
odstoniete, po obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢ po minimum 15cm
wolnej przestrzeni,

- po pozytywnej prébie szczelnosci ztgcza zasypag,

- po wykonaniu obsypki mozna przystgpic do zasypki z takiego
materiatu i w taki sposob, aby spetni¢é wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terendw zielonych),

- do wypetnienia wykopu wuzy¢ materialu rodzimego zgodnie

z zaleceniem projektu oraz jesli maksymalna wielkos¢ czgstek nie
przekracza 300mm.

2.7.2. Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

- wykonawca winien zapewni¢ utrzymanie osi projektowanej trasy
i spadkow okreslonych w dokumentacji techniczne;j,

- odchylenie osi projektowanego przewodu nie moze przekraczac¢ 10cm,
natomiast odchylenie rzednych Scm,

- zmiany kierunkdéw tras w planie nalezy wykonac¢ za pomocg kolan

I tukbw, jednak gdy kat nie przekracza 2,5° zmiane kierunku mozna
wykonac¢ wykorzystujgc elastycznos¢ rur i samych ztgczy,

- roboty montazowe wykonac zgodnie z PN-B-10725 1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

- uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy odcinajgce typu ,E’
kielichowe z obudowag i skrzynkg zeliwng , hydranty p.poz. naziemne @ 80mm,
- skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, do czasu
wykonania utwardzonej nawierzchni, nalezy obetonowac w odlegtosci

min. 0,3m od ich skrajéw na powierzchni terenu,

- uzbrojenie oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700,

- skrzynki do zasuw wykona¢c wg PN-S5/M-74081 - odpowiednik
DIN4056.

2.7.3. Préba szczelnosci wodociaqu

- po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron
podsypka piaskowa, dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng,
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- wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekdw,

- wymagania odnosnie szczelnosci rur ujete sgw PN-B-10725 1997
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”,

- ci$nienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego,
lecz nie nizsze niz 1,0MPa,

- po napelnieniu  rurociggu wodg, podigczy¢ pompe  reczng
i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia
zapewniajgcego catkowite napeilnienie rurociggu wodg, nastepnie
rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym
okresie rurociag ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ ciSnienie do
wysokosci cisnienia prébnego,

- wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 minut nie
nastgpit spadek ciénienia,

- manometr zainstalowany na pompie powinien mie¢ Srednice tarczy
nie mniejszg niz 160mm i zakres skali aby odczyt ci$nienia prébnego
przypadat w granicach 50-70% skali, a wielkos¢ dziatki byta nie
wieksza niz 0,01MPa.

2.7.4. Plukanie wodociagu

- po udanej prébie cisnieniowe] wodocigg przeptukac czysta wodg
wodociggowg przy szybkosci wyplywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0m/s

- ptukanie powtarzac¢ do uzyskania pozytywnych wynikow,

- wode do préb i ptukania pobieraé w miejscu wskazanym przez
Zaktad Wodociggow,

- wode z ptukania i dezynfekcji odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
w uzgodnieniu z Zaktadem Wodociggow.

2.8. Kontrola jakosci robot

2.8.1. Wymagania ogélne

Sposoby dokonywania kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci
wykonywanych robét poprzez stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania.
Podczas wykonywania robét obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia,
badania, odbiory techniczne czesciowo temu celowi stuzgce:

- wytyczenie trasy rurocigqgu,
- odbidr techniczny dna wykopu,
- odbidr techniczny podioza pod rurociag,
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczen
materiatow
ktére zostang wbudowane,
- badania zageszczenia zasypki rurociggu,
- badanie szczelnosci wodociagu,
- plukanie wodociagu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zakres kontroli obejmuje kolejno:
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- wykopy: zachowanie zgodnos$ci cech mechanicznych gruntu rodzi-
mego
w przyjetym projekcie na wysokosci obsypki ochronnej,

- podtoze: zgodno$¢ z projektem w zakresie ew.
wzmocnienia, sprawdzenia, wyprofilowania,

- podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow
oraz wskaznika zageszczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos¢ z projektem w
zakresie wymiarow, rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnosé przewodow: proby szczelnosci wodociggu,

- zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia winien by¢ potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne,
Czestos¢ wykonywania badan

- diugosc przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego
nie powinna by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosi¢ ok. 300m,

- badanie grubosci wzmocnienia podioza - pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o0 30m z dokladnoscig do 0,01 m,

- badanie odchylen krawedzi podioza - pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m z dokladnoscig do 0,01 m,

- badanie spadku - pomiar w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m

z doktadnoscig do 0,01 m,

- proba szczelnosci - pomiar odcinkami o ditugosci rownej ok, 50m -
odlegtosci miedzy studniami.
2.8.2. Ocena wynikéw przeprowadzonych badan i

sprawdzen

Wodociag

Wyniki badan powinny byé zgodne z norma PN-B-10725 1997
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.", jezeli zostaty
spetnione wszystkie wymagania normy a w szczegolnosci:

- dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego nie powinna przekracza¢ 100mm,
- odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza 100mm,
- spadek rurociggu powinien byc jednostajny, a odchytka nie
moze przekraczac 5cm dla wodociggu.
Wynik préby szczelnosci wodociggu uwaza sie za pozytywny jesliw
czasie 30minut nie nastapit spadek ci$nienia.

2.8.3. Dokumentowanie wynikow badan

Przebieg i wyniki przeprowadzonych poszczegdinych badan powinny byé:

- ujete w formie protokotu z préb szczegdtowe omowione,
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, osoby
upowaznione przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy
oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,
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- zakres wykonywanych robdt powinien by¢ wpisany do
ksigzki obmiardw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego powinno by¢ rowniez:

- ujete w formie protokotu z odbioru czesciowego,
szczegdlowo omowione, podpisane przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru, osoby upowaznione przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy
oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zakres wykonywanych robot powinien by¢ wpisany do
ksiazki obmiaréw.

Wszystkie dokumenty kontroli jakosci powinny byé w biurze
kierownika budowy dostepne do okazania uczestnikom procesu
budowlanego. Za prowadzenie dokumentacji budowy w/w
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

2.9. Obmiar robét
Obmiaru robdt nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego.

Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu, uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe obmierzane wg innych jednostek:

-wykopy mechaniczne i reczne -m

-zageszczenie gruntu -m?
-umochnienie wykopow szalunkami -m?
-zasypanie wykopow -m°
-ubijanie mechaniczne gruntu -m°
-podsypka pod rurociag -m*
- uzbrojenie - szt

Dokumentowanie obmiaru wykonanych robét do ksigzki obmiarow
nastepuje kazdorazowo przy odbiorze robot zanikowych w trakcie kontroli
jakosci.

2.10. Odbiér robét

Wyréznia sie odbiory:
- odbiér techniczny czesciowy-jest to odbidr robét zanikajacych
przed catkowitym zakonczeniem budowy,
- odbidr techniczny konicowy - jest to odbidr techniczny
catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy, a przed
przekazaniem go do eksploatacji.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt techniczny,

- dzienniki budowy,

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w

trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw,
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych, préb i badan,
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Do odbioru konicowego kierownik winien przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robdt,

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru
potwierdzajgcym gotowos¢ do odbioru,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi
przez projektanta,

- protokét wytyczenia trasy rurociggu,

- protokdt odbioru technicznego dna wykopu,

- protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag,

- komplet wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw,
ktore zostaty wbudowane,

- protokdét z badania zageszczenia gruntu po zasypce przewodu,

- protokdt z badania na eksfiltracje kanalizacji,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra powinna
zawierac¢ materiat i $rednice rurociggdw, spadki, przebieg trasy z
domiarami od uzbrojenia.

Przebieg i wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru cze-
Sciowego | koncowego nalezy ujaé w protokole sporzgdzonym podpisanym
przez komisje z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedsta-
wiciela Inwestora. Odbiorow nalezy dokonac tj. sporzgdzi¢ w/w protokoty
jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania i przedstawione zostaty wszyst-
kie wymagane dokumenty. W przeciwnym wypadku nalezy dokonac¢ za-
pisu niespetnionych wymagan, okresli¢ termin ich wykonania | ponow-
nie przystapic, po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do ponownego
odbioru.

2.11. Przepisy zwiazane
- PN-B-10725 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-85/M-74081 odpowiednik DIN4052 Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

- PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu odpowiednik DIN4055.
- PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

- PN-B-09700 1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych.

- PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z PVC.

- PN-B-01736 19939 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-01700 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

- Rozporzadzenie Ministra Ptac i Spraw Socjalnych z dnia 26 .09.1997r
(Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r) w sprawie przepisow BHP,
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